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0.3. Izjava glavnog projektanta i projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim 

planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima 

 

 

MJESTO I DATUM Rijeka, 10.2025. 

OZNAKA IZJAVE 14/2019-U-25-1 

 

Temeljem članka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13. 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se  

 

IZJAVA 

O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S PROSTORNIM PLANOM, DRUGIM PROPISIMA, UVJETIMA I 

PRAVILIMA 

Kojom potvrđujem da je Glavni projekt oznake 14/2019-U-25 izrađen od Aka tim, Trg Republike Hrvatske 

1/2, Rijeka, 10.2025. za: 

 

NAZIV GRAĐEVINE Uređenje muškog sanitarnog čvora i prilagodba za osobe sa invaliditetom 

- Dom zdravlja Punat 

LOKACIJA 

GRAĐEVINE 

k.č. 8532/1, k.o. Punat 

 

ispunjava propisane uvjete, te da je građevina projektirana u skladu s 

- Prostornim planom uređenja Općine Punat (SN PGŽ 09/08, 30/10, 33/10-pročišćeni tekst, 14/15, 30/18, 

10/21)  

- Urbanističkim planom uređenja naselja N1 – Centralno naselje Punat (SN PGŽ 34/10, 12/12, 48/12, 13/16, 

03/20) 

 

te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, i druge propisane zahtjeve i odredbe sljedećih zakona i 

propisa: 

 

Zakoni 

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 39/19, 98/19, 67/23)  

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) 

Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13, 145/24)  

Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21, 67/23, 155/23) 

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19) 

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i građenja (NN 78/15, 118/18, 110/19) 

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) 

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22, 136/24) 

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) 

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

Zakon o zaštiti od požara (NN, 92/10, 114/22) 

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, 56/10, 114/22) 

Zakon o zaštiti od buke (NN, 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) 

Zakon o normizaciji (NN 80/13) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
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Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 155/23) 

Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19) 

Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, 111/18, 114/22) 

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21) 

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) 

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19) 

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN68/18, 110/18,32/20, 145/24) 

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) 

 

Uredbe 

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (NN 

37/14, 154/14, 30/21, 75/22, 61/23) 

Uredba o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) 

 

 

Pravilnici 

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19, 65/20) 

Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (NN 93/17) 

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa (NN 15/19) 

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20, 90/23) 

Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03, 20/17, 92/25) 

Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola (NN 105/17, 

108/17) 

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23) 

Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 12/23) 

Pravilnik o manje složenim radovima (NN 14/20) 

Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) 

 

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21, 45/21, 40/25) 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih 

izvora energije - fotonaponskih sustava (NN 56/15) 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih 

izvora energije - solarnih toplinskih sustava (NN 33/15, 56/15, 12/17) 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih 

izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu (NN 39/15, 56/15, 12/17) 

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih 

izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline (NN 56/15, 12/17) 

Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16) 

Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja 

ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 54/20, 50/25) 

Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava 

grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15, 60/20, 78/21) 

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde hrvatskim državljanima i pravnim osobama za ostvarivanje prava 

pružanja usluga regulirane profesije energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u državama 

ugovornicama Ugovora o Europskom ekonomskom prostoru (NN 47/14, 56/25) 

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom 

prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te 

priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda 

zgrade (NN 77/15, 155/24) 
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Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na 

energetsku učinkovitost u zgradarstvu (NN 67/17) 

 

Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) 

Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07) 

Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke 

(NN 91/07, 55/13) 

Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08) 

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 

75/09, 60/16, 117/18, 146/21) 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 148/23) 

 

Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 105/20) 

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/18) 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti vibracijama na radu (NN 148/23) 

Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim 

graničnim vrijednostima (NN 91/18, 1/21, 148/23) 

 

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 

32/97) 

Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12) 

Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 

87/15) 

Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN 35/94, 110/05, 28/10) 

Pravilnik o planu zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i utvrđivanja 

objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno nadležna policijska uprava ne 

sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11) 

Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja 

rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) 

Pravilnik o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara (NN 116/11) 

Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12) 

Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) 

Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) 

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN 146/05)/ 

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13) 

Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) 

Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12, 98/21, 89/22) 

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara (NN 141/11) 

Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99, 155/22)  

 

Tehnički propisi 

Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata 

Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07) 

Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 

Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
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Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19, 103/24) 

Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području (NN 4/15, 

24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22, 142/23) 

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17,75/20, 7/22) 

Tehnički propis za staklene konstrukcije (NN 53/17) 

Tehnički propis za asfaltne kolnike (NN 48/21) 

 

Norme 

HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455) 

HRN ISO 9836 Standardi za svojstva zgrada -- Definicija i proračun pokazatelja ploštine i prostora (ISO 9836) 

 

te ostali pravilnici i propisi proizašli iz navedenih Zakona. 
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I. TEHNIČKI DIO – ARHITEKTONSKI PROJEKT 

TEKSTUALNI DIO 

I.1. Zajednički tehnički opis 

U dijelu prizemlja zgrade na adresi Pod Topol 2, Punat, k.č. 8532/1 k.o. Punat, nalaze se prostori 

javne društvene namjene u vlasništvu Općine Punat. U navedenim prostorima nalaze se dvije liječničke 

ordinacije (opća medicina i zubar), tako da je vrlo velika svakodnevna fluktuacija pacijenata. Ovim 

projektom planira se uređenje muškog sanitarnog čvora te prilagodba istog za potrebe osoba sa 

invaliditetom sve prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom 

i smanjene pokretljivosti.  

Ovaj zahvat izvodi se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, a sve na osnovu 

članka 5. točke 2. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17., 34/18) gdje se, 

predviđenim promjenama, ne utječe na ispunjavanje mehaničke otpornosti i stabilnosti za građevinu i/ili 

sigurnosti u slučaju požara te se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima 

je izgrađena. 

Prema UPU 3 – centralno naselje Punat, građevina se nalazi u zoni M1 – pretežno stambena 

namjena, sa oznakom D3 za zdravstvenu namjenu i VSs za višestambenu slobodostojeću građevinu, za koju 

vrijede "iznimke prema lokanim uvjetima". 

 

I.1.1. Lokacija građevine 

Predmetna građevina je postojeća, te se nalazi na lokaciji Pod Topol 2, Punat, k.č. 8532/1 k.o. Punat. 

 

I.1.2. Oblik i veličina građevne čestice 

Oblik i veličina čestice ostaje neizmijenjena: 1607 m² (izvor ooss.uredjenazemlja.hr). 

 

I.1.3. Uređenje građevne čestice 

Uređenje građevne čestice ostaje nepromijenjeno. 

 

I.1.4. Smještaj građevine na građevnoj čestici  

Smještaj građevine na građevnoj čestici vidljiv je na katastarskom planu, te ostaje nepromijenjen 

prema postojećem stanju. 

 

I.1.5. Namjena građevine 

Namjena građevine se ne mijenja –  stambeno-poslovna. 

 

I.1.6. Način priključenja na prometnu površinu  

Način priključenja građevine na prometnu površinu nije predmet ovog projekta, tj. ostaje 

nepromijenjen. 
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I.1.7. Način priključenja na komunalnu infrastrukturu 

Način priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu nije predmet ovog projekta, tj. ostaje 

nepromijenjen. 

 

I.1.8. Iskaz površina i prostorno planskih parametra 

 

1. Površina građevne čestice 1607 m2 

2. Površina pod građevinom nepromijenjeno 

3. Građevinska bruto površina nepromijenjeno 

4. Broj etaža nepromijenjeno 

5. Najveća visina građevine  nepromijenjeno 

6. Koeficijent izgrađenosti – Kig nepromijenjeno 

7. Koeficijent iskoristivosti – Kis nepromijenjeno 

 

 

 

I.1.9. Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti  

Ovim Glavnim projektom poboljšavaju se uvjeti za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad osoba 

smanjene pokretljivosti. Uređenjem invalidskih sanitarija unutar postojećih muških sanitarija omogućava 

se jednakovrijedno korištenje prostora Doma zdravlja osobama smanjene pokretljivosti. Uređenje 

muških/invalidskih sanitarija radi se u skladu sa Tehničkim propisom o osiguranju pristupačnosti građevina 

osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.   

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.,  

A 4032 
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I.2. Zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

 

RADOVI CIJENA

GRAĐEVINSKI RADOVI 1.815,00 €

OBRTNIČKI RADOVI 7.714,50 €

UKUPNO 9.529,50 €

 
 

Sve cijene su izražene bez PDV-a.  

 

GLAVNI PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh., 

A 4032 
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II.1. Tehnički opis – arhitektonski projekt 

 

II.1.1. Funkcija i orijentacija građevine  

 

 Podaci o zatečenom stvarnom izvedenom stanju 

 

Postojeća građevina je katnosti P+3. U prizemlju građevine organizirani su različiti prostori javne i 

društvene namjene među kojima je i Dom zdravlja, dok se katovi građevine koriste kao stambeni.  

Prostorije Doma zdravlja se sastoje od liječničke ordinacije opće medicine, zubne ordinacije te 

popratnih prostorija. Iz hall-a se ulazi u čekaonicu kojom se pristupa ordinacijama i wc-u za pacijente 

(postojeći muški i ženski). Jedan wc je zauzet od strane zubne ordinacije pošto nije opremljena privatnim 

sanitarnim čvorom. Liječnička ordinacija se sastoji od prijema (prostor medicinske sestre) koji je spojen sa 

garderobom/spremištem ordinacije i previjalištem, te od same liječničke ordinacije i od sanitarija. 

Predmet ovog Glavnog projekta je uređenje muških sanitarija u muške/invalidske sanitarije za 

osobe smanjene pokretljivost, te dodavanjem vinilne obloge na zidove čekaonice u hallu-u, koji su se s 

vremenom zbog korištenja prostora zaprljali i uništili.  

 

II.1.2. Elementi nosive konstrukcije 

U postojećoj stambenoj građevini visine P + 3 preuređuju se muške sanitarije u Domu zdravlja u 

prizemlju. Postojeća vrata za ulaz u muške sanitarije u nosivom zidu š=25 cm (pretpostavlja se da su zidovi 

izvedeni od blok pune d=25 cm) potrebno je proširiti sa 80 cm svijetle širine na 90 cm svijetle širine kako bi se 

omogućio ulaz invalidskih kolica. Prilikom širenja otvora vrata, ukoliko bude potrebno, izvesti će se novi 

nadvoj kojim će se konstruktivno učvrstiti prošireni otvor u zidu.   

II.1.3. Popis slojeva karakterističnih građevnih elemenata 

 

Slojevi karakterističnih građevinskih elemenata ostaju nepromijenjeni. 

II.1.4. Iskaz ploština zgrade 

 

Postojeće ploštine prostora Doma zdravlja se ne mijenjaju osim samih muških/invalidskih sanitarija u kojima 

se izvode radovi. 

 

PRIZEMLJE - POSTOJEĆE STANJE   

namjena  Pp (m²) podna obloga 

M SANITARIJE 4,73 vinil 
   

PRIZEMLJE - NOVOPLANIRANO STANJE   

namjena  Pp (m²) podna obloga 

M/INV SANITARIJE 4,59 vinil 
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II.1.5. Projektirani vijek uporabe i uvjeti za njeno održavanje 

 

Osnovom projektom predviđenih postavki predviđa se da će minimalna trajnost građevina uz 

redovito održavanje iznositi 50 godina. Predviđa se da se tijekom korištenja građevine, izvedene 

predviđenim materijalima uz adekvatno održavanje, neće ugroziti trajnost, niti stabilnost tla na okolnom 

zemljištu, pješačke površine, komunalne i druge instalacije. Građevina je projektirana na način da tijekom 

korištenja različitih dijelova neće prouzročiti deformacije dijelova zgrade u nedopuštenom stupnju, 

oštećenja građevinskog dijela ili opreme. Za lakše i jednostavnije redovito održavanje bitni su uvjeti 

kvalitetne izvedbe sljedećih završnih radova: završni zidarski radovi, stolarski radovi, toplinske izolacije, 

završne podne i zidne obloge i instalacije. Kvalitetnom izvedbom navedenih radova bitno će se smanjiti 

moguće štete i troškovi održavanja. 

Građevina se smije rabiti sukladno namjeni. Vlasnik građevine je dužan osigurati održavanje 

građevine tako da se tijekom njezinog trajanja očuvaju bitni zahtjevi za građevinu, unapređivati 

ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu te je održavati tako da se ne naruše svojstva građevine. 

U slučaju oštećenja građevine zbog kojeg postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, druge 

građevine i stvari ili stabilnost tla u okolnom zemljištu, vlasnik građevine dužan je poduzeti hitne mjere za 

otklanjanje opasnosti i označiti građevinu opasnom do otklanjanja takvog oštećenja. 

Građevne proizvode i opremu mora se u građenju izabrati, izvesti, ugraditi ili povezati, preinačiti i 

održavati tako da zbog kemijskih, fizikalnih ili drugih utjecaja ne može doći do opasnosti, smetnji, šteta ili 

nedopustivih oštećenja tijekom uporabe građevine. Tehnička svojstva građevnih proizvoda moraju biti 

takva da u predviđenom roku trajanja građevine uz propisanu ugradnju sukladno namjeni građevine, uz 

propisano, odnosno određeno održavanje, podnose sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaja okoline, tako 

da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve za građevinu. 

Izvođač je dužan graditi u skladu s glavnim projektom i na kraju procesa sastaviti pisanu izjavu o 

izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine. 

 

ODRŽAVANJE GRAĐEVINE PODRAZUMIJEVA: 

− Redovite preglede građevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na način određen projektom 

građevine i pisanom izjavom izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanje građevine, 

Pravilnikom o održavanju građevina (NN 122/14, 98/19) i/ili posebnim propisom donesenim u 

skladu s odredbama Zakona o gradnji, a u slučaju ugrađene opreme, uređaja i instalacija i drugog i 

s planom servisiranja u rokovima propisanim u jamstvima proizvođača ugrađenih proizvoda; 

− Izvanredne preglede građevine odnosno njezinih dijelova nakon kakvog izvanrednog događaja ili po 

inspekcijskom nadzoru; 

− Izvođenje radova kojima se građevina odnosno njezin dio zadržava ili se vraća u tehničko i/ili 

funkcionalno stanje određeno projektom građevine odnosno propisima te aktima za građenje u 

skladu s kojima je građevina izgrađena; 

− Vođenje i čuvanje dokumentacije o održavanju građevine u kontinuitetu rednih brojeva, navedeni 

i danom nastanka sastavljeni zapisnici s prilozima o redovitim i izvanrednim pregledima te 

izvedenim radovima u svrhu očuvanja projektiranih temeljnih zahtjeva za građevinu, 

funkcionalnosti i sigurnosti građevine u uporabi. 

Pri održavanju građevine dopušteno je upotrijebiti samo građevne i druge proizvode koji 

ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o gradnji, posebnim zakonima i propisima donesenim na temelju tih 

zakona. Pri tome uporabljeni građevni proizvodi moraju imati svojstva bitnih značajki koja odgovaraju ili su 

povoljnija od svojstava bitnih značajki izvorno ugrađenih građevnih proizvoda. Drugi uporabljeni proizvodi 
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moraju ispunjavati tehničke zahtjeve na način koji odgovara ili je povoljniji od ispunjavanja tehničkih 

zahtjeva izvorno ugrađenih proizvoda. 

Radovima na održavanju građevine ne smije se mijenjati tehničko rješenje građevine, ugrožavati 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i drugih uvjeta koje mora ispunjavati građevina niti mijenjati 

usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima. 

 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh., 
A 4032 
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II.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva 

 

 Budući se Glavni projekt odnosi na unutarnje uređenje postojeće građevine, ne utječe se 

na ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva. 

 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne 

zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane Zakonom i posebnim propisima koji 

utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili 

utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Građevni i drugi proizvodi koji se 

ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane Zakonom i posebnim propisima. 

 

Mehanička otpornost i stabilnost 

Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe 

ne mogu dovesti do: 

− rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, 

− velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, 

− oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacija ili ugrađenoj opremi kao rezultat velike 

deformacija nosive konstrukcije i 

− oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 

 

Sigurnost u slučaju požara 

Građevina je projektirana i izgrađena tako da u slučaju izbijanja požara: 

− nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja, 

− nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno, 

− širenje požara na okolne građevine je ograničeno 

− korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni i 

− sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. 

Građevina je projektirana sukladno važećim propisima za predmetnu namjenu i vrstu građevine te sukladno 

ishođenim posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela. Detaljan opis ispunjenja temeljenog zahtjeva 

za građevinu dat je u Prikazu svih primijenjenih mjera zaštite od požara koji je sastavni dio predmetne mape. 

 

Higijena, zdravlje i okoliš 

Građevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili 

zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda ta da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik 

utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo 

čega od niže navedenog: 

− istjecanje otrovnog plina, 

− emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u 

zatvoreni prostor, 

− emisije opasnog zračenja, 

− ispuštanje opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo, 

− ispuštanje opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, 

− pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili 

tekućeg otpada i  

− prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. 
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Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 

Građevina je projektirana i mora biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od 

nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, 

električni udari, ozljede od eksplozija i provale.  

Ovim projektom nije predviđeno prilagođavanje pristupa i boravka osoba smanjene pokretljivosti 

pošto se radi o višeobiteljskoj građevini sa dvije stambene jedinice. 

 

Zaštita od buke 

Građevina je projektirana tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini 

ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u 

zadovoljavajućim uvjetima. 

 

Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Građevina je projektirana tako da količina energije koju zahtijeva ostane na niskoj razini, uzimajući 

u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevina je energetski učinkovita. 

 

Održiva uporaba prirodnih izvora 

Građevina je projektirana tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno se jamči sljedeće: 

− ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja, 

− trajnost građevine i 

− uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala. 

 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh., 
A 4032 
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II.3. Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara  

 

Ovim projektom se ne utječe na temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara. 

 

 

 

GLAVNI PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.,  

A 4032 
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II.4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

 

Projekt je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 

39/19, 98/19, 67/23) i Zakonom o gradnji (NN RH 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) te prema 

odredbama posebnih zakona, propisa, normi i standarda donesenih na temelju Zakona, te u skladu s 

pravilima struke. Eventualne nejasnoće, prilagođenja i slično radi konkretne realizacije, potrebno je 

rješavati u dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. U protivnom izvođač preuzima potpunu 

odgovornost za izbor i usklađenost svojih rješenja s odgovarajućim zakonskim propisima i normama. 

Kontrola kvalitete radova, ugrađenih proizvoda i opreme mora se provoditi u skladu sa Zakonom i 

zahtjevima projekata, a kvalitetu treba dokazivati propisanim ispitivanjima. Kontrola kvalitete izvedenih 

radova spada u nadležnost nadzornog inženjera. Izvođač ne može mijenjati dijelove projekata i detalje bez 

odobrenja projektanta, a prije izrade konstrukcije mora zatražiti suglasnost konstruktera.  

Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva vremenskih 

nepogoda i svih ostalih mogućih šteta i oštećenja za vrijeme trajanja gradnje, sve do uspješnog tehničkog 

pregleda. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na objektu u izvedbi ili na stambenoj zgradi pada na teret 

izvoditelja, koji ju je dužan u najkraćem mogućem roku odstraniti i nadoknaditi. Izvođač je dužan propisno 

izvesti postrojenja za rad, skele, ograde, dizalice, te poduzeti sve mjere sigurnosti. Kod ugradbe svih 

materijala i opreme izvođač je dužan poštivati sve upute proizvođača, norme i propise, te pravila struke. Za 

sve radove, dobave i ugradbe svojih kooperanata i dobavljača odgovara samo i isključivo izvođač kao 

ugovoreni nositelj svih radova. Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršenih isporuka svih 

ugrađenih materijala, elemenata konstrukcija i opreme. Tijekom radova izvođač mora osigurati čišćenje 

gradilišta, te osigurati sigurnu prohodnost djelatnika i službenih osoba. Bez obzira na to da li je ugovoreno 

završno čišćenje, izvođač je dužan po završetku svih radova detaljno očistiti građevinu i okoliš. Izvođač je 

dužan dobaviti i čuvati sve ateste o ispitivanju upotrijebljenih materijala i konstrukcija, te ih nakon 

primopredaje građevine dostaviti investitoru. Za sve materijale primijenjene u ovom projektu primjenjuju 

se HRN standardi na temelju Zakona o normizaciji (NN 80/13) i Pravilnika o Hrvatskim normama (NN 22/96).  

 

OPĆE ODREDBE 

Investitor je dužan tijekom građenja osigurati stručni nadzor izvedbe građevine u cjelini kao i 

pojedinih segmenata. 

Arhitektonsko-građevinski radovi trebaju se izvesti prema projektu (tlocrtima, shemama i 

tehničkom opisu), prema važećim hrvatskim propisima i pravilima struke. Izvođač je dužan prije početka 

radova proučiti projektnu dokumentaciju, te o svim primjedbama i eventualnim nedostacima obavijestiti 

investitora, odnosno nadzorni organ. 

Ukoliko se tijekom gradnje ukaže opravdana potreba za manjim odstupanjima ili promjenama 

projekta, izvođač je dužan prethodno pribaviti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Izvođač je 

dužan sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta registrirati u građevinski dnevnik, a nakon dovršetka 

gradnje obavezan je predati investitoru projekt izvedenog stanja. Sav materijal koji se upotrebljava mora 

odgovarati hrvatskim standardima. Nakon donošenja materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni 

inženjer dužan je pregledati sav materijal i o tome izvijestiti u građevinskom dnevniku. 

Ako izvođač upotrijebi neodgovarajući materijal, na zahtjev nadzornog inženjera dužan ga je 

ukloniti s građevine i postaviti onaj koji odgovara važećim propisima. Osim materijala koji se ugrađuje, i svi 

radovi na građevini moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, a eventualne greške izvođač je dužan ispraviti 

o svom trošku. Prije početka izvođenja, potrebno je izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu i 

podu, a tek potom pristupiti izvedbi. Prije početka radova izvođač mora izraditi shemu organizacije gradilišta 

i dati je na odobrenje nadzornom inženjeru. 
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ZIDARSKI RADOVI 

Zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje 

zidova zgrada i ostalim Hrvatskim standardima s obveznom primjenom. Ako stavkom nije drugačije 

utvrđeno, jediničnom cijenom kod svake pojedine stavke obuhvaćeno je: 

− nabava sveg potrebnog materijala, dostava na građevinu, 

− svi potrebni horizontalni i vertikalni transporti i prijenosi na gradilištu i građevini, 

− izrada sveg potrebnog materijala, 

− sav rad do pune gotovosti, 

− sav rad i materijal potreban za izvedbu. 

Zidanje mora biti uredno i u pravilnim vezovima. Spojnice-reške moraju biti dobro ispunjene mortom, 

redovi horizontalni. Mort u spojnicama d=1 cm, a suvišni mort koji izađe iz reške treba očistiti zidarskom 

žlicom, tako da zid bude potpuno čist i potpuno ispunjenih reški. Uglovi i površine moraju biti pod brid, a 

plohe potpuno ravne i bez udubljenja i izbočina. 

Zidanje opekom 

Opeka se prije zidanja dobro moči vodom da ne upije vodu iz morta. Sva zidanja izvode se opekom 

u mortu, spravljenom od bijelog cementa, prirodnog hidrauličkog vapna (NHL 5) i agregata veličine zrna od 

0 – 4 mm, omjera smjese 1 : 3 : 4. 

Projektom se pretpostavlja naručivanje nove opeke za kompletno zidanje. 

 

KERAMIČARSKI RADOVI 

Prilikom izvedbe keramičarskih radova opisanih u troškovniku izvoditelj se mora pridržavati 

projektne dokumentacije i svih postojećih propisa i normativa, posebno: 

Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova, standard HRN U.F2.011 

Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu, Sl. list br. 

21/90. 

Oblaganje keramičkim pločicama, standard HRN B.D1.300, 

 Materijali 

Svi materijali koji se upotrebljavaju za izradu keramičkih opločenja podova moraju odgovarati 

standardima i važećim normama. 

Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, postojećim tehničkim propisima, te 

uputama projektanta i nadzornog inženjera. 

Prije početka radova izvođač je dužan ustanoviti kvalitetu podloge na kojoj se izvode keramičarski 

radovi, a ako ona nije dobra, mora o tome obavijestiti naručitelja radova, kako bi se podloga mogla na 

vrijeme popraviti i pripremiti za izvedbu keramičarskih radova. 

Ako neke pločice imaju veću dimenziju, treba ih obrusiti, ako su manje od propisane mjere, ne smiju 

biti upotrjebljene. 

Završna opločenja odmah očistiti od nečistoće i veznog sredstva, a u svaku stavku uključeno je i 

konačno fino čišćenje površine, te fugiranje. 

Podne ravnine moraju biti potpuno ravne i horizontalne. 

 

SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI 

Svi soboslikarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno, prema opisima iz stavki 

troškovnika, prema važećim propisima i svim posebnim uvjetima.  

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu 

odgovarati standardima, propisima i tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 
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Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom inženjeru uzorke, potrebne tonove boja i 

materijala. Izvoditelj je dužan uzorke svih odabranih materijala izvesti prije početka radova. 

Izvođač je dužan dobaviti ateste za materijale. 

Ukoliko izvođač namjerava upotrijebiti druge materijale i tehnologiju od onih navedenih u projektu 

i troškovniku, dužan je zatražiti suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. 

Soboslikarski radovi će se izvesti prema sljedećoj tehničkoj regulativi: 

Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, 

Sl. list br. 21/90. 

U.F2.012 Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova 

U.F2.013 Tehnički uvjeti za izvođenje soboslikarskih radova 

 

Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.  

Vanjski radovi se ne smiju izvoditi u slučaju oborina, magle, zraka prezasićenog vlagom, te jakog 

vjetra i temperature ispod +5°C. 

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim 

plohama otporni na atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. 

Izvođač može započeti radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo 

smetati izvedbi. 

Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti da li su podobne za predviđenu 

obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova, izvođač je 

dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Za sve 

vrste soboslikarsko-ličilačkih radova podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: 

smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr. Bojati ili ličiti dopušteno je samo na suhu i 

pripremljenu podlogu. 

Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnavaju, gletaju specijalnim postavama koje moraju dobro 

prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama. 

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova 

(npr. hladnoća, oborine, magla, jak vjetar i sl.). 

 

Materijali 

Izvoditelj radova treba upotrijebiti materijale koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovaraju opisima 

u troškovniku. 

Radovi se mogu izvoditi isključivo redoslijedom i postupkom propisanim od strane proizvođača 

boje. 

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se sljedećim redoslijedom: 

1. impregnacija - penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije, 

2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa, 

3. gletanje - prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom, 

4. brušenje i otprašivanje, 

5. dvostruko ličenje - nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem. 

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz 

plohu zida odnosno stropa. 

 

Obračun 

Površine zidova obračunavaju se bez odbijanja otvora manjih od 3 m2, a otvori veći od 3 m2 odbijaju 

se, ali se posebno obračunavaju špalete. 
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RAZNE DOBAVE I MONTAŽE 

Ova troškovnička grupa obuhvaća dobavu te ugradnju i/ili montažu raznih gotovih interijerskih 

elemenata i opreme. 

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 

navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 

odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će 

zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 

ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM,...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 

promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 

izvedbeni projekt. 

Svi dobavljeni proizvodi moraju u cijelosti odgovarati specifikacijama, a montaže detaljnim 

nacrtima. Sav materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad moraju u svemu odgovarati propisima, 

standardima, tehničkim uvjetima i pravilima dobrog zanata. 

Izvođač je dužan predložiti projektantu i nadzornom inženjeru uzorke, ogledne proizvode i 

materijale. Izvoditelj je dužan uzorke svih odabranih materijala izvesti prije početka radova. 

Sve montaže gotovih proizvoda opreme izvode se isključivo prema uputama proizvođača, te u 

dogovoru s projektantom i nadzornim inženjerom. 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh., 
A 4032 
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II.5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom  

 

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje 

radova, a posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se 

troškovničkih opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala 

i izvršenih radova ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna 

ispitivanja osim ovih koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i 

ugrađenom materijalu, svi troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

Pri izgradnji građevine Izvođač radova je dužan osigurati uvjete za odvojeno skupljanje i privremeno 

skladištenje građevnog otpada. Odvojeno skupljanje i privremeno skladištenje građevnog otpada posjednik 

građevnog otpada mora povjeriti ovlaštenoj osobi. Građevni proizvod nastao materijalnom oporabom 

građevnog otpada može se ponovo uporabiti u građevne svrhe ukoliko udovoljava normama i uvjetima 

propisanim posebnim propisom. Sav otpad koji će ostati nakon gradnje, investitor će odvesti na javnu 

gradsku deponiju, određenu po nadležnom područnom uredu. 

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog 

građenja.  

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, 

odnosno dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti.  

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno:  

− ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta,  

− odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,  

− očistiti deponij od smeća i otpadaka,  

− demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na gradilištu,  

− očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog materijala,  

− humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom,  

− sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu  

− okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem,  

− sve ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti,  

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška 

materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama 

predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno 

odlagalište.  

Višak materijala odvesti će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim 

inženjerom. Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon odvoza građevinskog 

materijala urediti planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh., 
A 4032 
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II.6. Podaci za obračun komunalnog doprinosa 

 

S obzirom da se u ovom glavnom projektu radi o uređenju sanitarija za osobe s invaliditetom i 

smanjene pokretljivosti, a bez mijenjanja usklađenosti s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima mora biti 

izgrađen, predmetni zahvat nema utjecaja na izmjenu građevinske bruto površine i obujma zgrade. 

 

 

 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.,  

A 4032 
 

 

  



AKA TIM 
Trg R. Hrvatske 1/2, 51000 Rijeka 

25 

 

Uređenje muškog sanitarnog čvora i prilagodba za osobe sa invaliditetom - Dom zdravlja Punat           Rijeka, 10.2025. 

 
 

II.7. Iskaz procijenjenih troškova građenja 

 

PRIPREMA I RUŠENJE  1 640,00 € 

ZIDARSKI RADOVI  175,00 € 

MONTAŽERSKI RADOVI  987,00 € 

SOBOSLIKARSKI RADOVI  1 170,00 €  

PODOPOLAGAČKI RADOVI  2 667,50 € 

STOLARSKI RADOVI  600,00 € 

OPREMA  1 340,00 € 

OSTALO  950,00 € 

   

PROCIJENJENI TROŠKOVI UKUPNO:                      9 529,50 € 

 

Cijena je izražena bez PDV-a. 

 

PROJEKTANT 

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.,  

A 4032 
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GRAFIČKI DIO 

 

III. Grafički prikazi 

 
   

BROJ LISTA SADRŽAJ LISTA MJERILO 

   

1 TLOCRT_POSTOJEĆE STANJE 1:20 

2 TLOCRT_RUŠENJE 1:20 

3 TLOCRT_NOVOPLANIRANO 1:20 

4 POGLED NA ZID 01 i 02 1:20 

5 POGLED NA ZID 03 i 04 1:20 

6 POGLED NA ZID NASUPROT M/INV I Ž SANITARIJA 1:20 

7 POGLED NA ZID PRIJEMA NA ULAZU 1:20 
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PREDOPISI GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA

Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavki troškovnika, općim smjernicama iz pojedinih grupa

radova, detaljima, i svim važećim tehničkim propisima i standardima, kao i uputstvima proizvođača

materijala, te pravilima struke i građevinskim normama. Za izvođenje svih radova uvjetuje se rad sa 

stručno osposobljenom radnom snagom za pojedine vrste radova prema Zakonu o prostornom

uređenju i Zakonu o gradnji, sa propisanom kvalitetom materijala koja mora odgovarati postojećim

tehničkim propisima i važećim Hrvatskim standardima. Ako neke stavke imaju nejasan ili nedovoljan

opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu,

dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih

elemenata po izradi i nakon ugradbe, odvoz viška materijala na deponij, kao i ostalo. Bez posebne

nadoplate potrebno je obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:                                                

a) izvođač radova dužan je prije početka radova provjeriti kote postojećeg stanja terena u odnosu na

relativnu kotu (+/-0,00) kod svih ulaza i kod svih unutrašnjih podnih ploča kao i za ulazne instalacije                                     

b) utvrditi kotu 0,00 i obilježiti je na gradilištu kao referentnu točku

c) ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu izvođač radova

dužan je pravovremeno o tome izvjestiti investitora, projektanta i nadzornog inženjera te shodno

tome zatražiti potrebna objašnjenja                                                                            

d) sve mjere u projektima provjeriti na gradilištu prije narudžbe materijala ili gotovih proizvoda                                       

e) provjera količina troškovnika obaveza je Izvođača radova

MATERIJAL

Pod stavkom materijal podrazumijeva se dobavna cijena materijala, to jest cijena glavnih i pomoćnih

materijala potrebnIH za ugradnju do kompletne gotovosti. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu

prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare,

istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. U cijeni materijala je i cijena čuvanja, zaštite i

skladištenja materijala do ugradnje. Prema Zakon o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji,

potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju

važeće ateste. Svu dokumentaciju o dokazu kvalitete materijala prikuplja izvođač radova i po

završetku predaje Investitoru.

RAD
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te kompletan unutarnji

prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti rad oko zaštite gotovih elemenata

konstrukcije, zidova, podova i ostalih dijelova građevine (prostora) od svih štetnih utjecaja, kao i

pohranu svih elemenata na gradilištu. 

OPLATA
Kod izrade oplate predvidjeti podupiranja, uklještenja kao i postavu na mjesto te njeno skidanje u

vremenskom roku predviđenom za pojedine konstruktivne elemente. Stavkom se također

podrazumjeva mazanje oplate prije betoniranja te čuvanje iste po skidanju sa sortiranjem elemenata

za ponovnu upotrebu. Cijenom je obuhvaćen sav potreban rad kako glavni tako i pomoćni, te svi

tipovi prijenosa bilo ručnih bilo pomoću strojeva. Sva potrebna oplata za izvedbu stavki uključena je

u cijenu stavke.

IZMJERA
Ukoliko u pojedinoj stavci troškovnika nije definiran način obračuna radova, isti se obračunava

prema važećim građevinskim normama u Republici Hrvatskoj. 

OSIGURANJE OBJEKTA I GRADILIŠTA TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda

i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na

građevini, vozilima, susjednim građevinama, okolišu ili prolaznicima tijekom izvođenja radova, a

nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u

roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.

ČUVANJE GRADILIŠTA
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova.
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U jediničnu cijenu uključena je nadoknada za sav potreban rad i materijal potreban za izvođenje

svake pojedine stavke (gotovost stavke je do njezine pune funkcije), ako u stavci troškovnika nije

drugačije rečeno. Jedinična cijena uključuje i izvođenje svih pomoćnih i pripremnih radnji, kao i sve

potrebne pomoćne utovare, pretovare i transporte, te odvoz materijala na deponij kojeg osigurava

izvoditelja radova. 

Cijene ponuđene troškovnikom uključuju sve građevinske strojeve, radnike, kontrolu kvalitete,

materijala i rada (sve ateste), montažu, osiguranje, dobit, poreze i davanja, te potrebne radnje,

troškove organizacije i mjere koje nalažu Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o

zaštiti na radu i Zakon o zaštiti od požara, zajedno sa svim rizicima, odgovornostima i obvezama

navedenim ili nagovještenim ugovorom.

Izvođač treba ispuniti sve količine i cijene za sva poglavlja radova opisanih troškovnikom.

Smatra se da je izvođač obišao i detaljno ispitao gradilište i okolinu, da se upoznao s položajem i

stanjem prometnica na lokaciji, da je ispitao i provjerio postojeće izvore za opskrbu materijalom, kao

i sve ostale okolnosti koje su od utjecaja na izvođenje radova i formiranje jedinične cijene.

KVALITETA IZVEDENIH RADOVA
Izvođač radova odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenih materijala. Svi radovi moraju biti

izvedeni u skladu s propisima, tehničkim uvjetima i pravilima struke. Kvaliteta ugrađenog materijala

utvrđuje se ispitivanjem od za to ovlaštene institucije, kao i važećim atestima. Po primopredaji

građevine svi atesti se predaju investitoru na korištenje, kao i projekti izvedenog stanja, koji čine

arhivsku dokumentaciju zgrade, i ujedno su dokumenti za ishođenje uporabne dozvole. Za izvedene

radove, svoje i svojih kooperanata, investitoru odgovara isključivo izvođač, kao nositelj svih

ugovorenih radova. Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba ustanoviti zapisnički s

nadležnim Nadzornim inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su pojedini radovi izvedeni nekvalitetno,

Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku

i na svoj trošak.

ČIŠĆENJE OBJEKTA
Izvođač je dužan kontinuirano tijekom izvedbe radova čistiti gradilište i građevinu, te nakon izvedbe

svih ugovorenih radova i prije primopredaje objekta investitoru sve fino očistiti, te otpadni materijal

odvesti na deponij kojeg sam osigurava.

ATESTI ZA IZVEDENE RADOVE
Izvođač je dužan posjedovati ili ishodovati sve zakonom i troškovnikom predviđene ateste za sve

ugrađene materijale i izvedene radove, a u svemu prema zakonskoj regulativi. Izvođač je dužan sve

ateste dostavljati investitoru tijekom izvođenja.

OBRAČUN IZVEDENIH RADOVA

U troškovniku je opisan način izvođenja pojedinih radova. Izvođenje onih radova koji nisu posebno

opisani troškovnikom, treba biti u skladu s važećim normama i standardima, običajima, pravilima

građenja i uzancama. U slučaju da izvođač neke radove izvede materijalom kvalitetnijim od

predviđenog, a da za to nije prethodno ishodio odobrenje Investitora, nema pravo nadoknade za

povećanje troškova izvedbe. U slučaju da izvođač radova izvede neke radove čija bi kvaliteta bila u

suprotnosti s predviđenim kvalitetom i opisom, dužan je o svom trošku iste srušiti i ukloniti, te

ponovno izvesti onako kako je to predviđeno projektnom dokumentacijom. U slučaju nekih

nejasnoća glede obračuna primijenit će se odredbe građevinskih normi i ostalih službenih tehničkih

normativa i propisa.

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVEDBU RADOVA 

Prilikom izvedbe radova izvođač je dužan pridržavati se odredbi važećih propisa, normativa,

standarda i uzanci te sve radove izvesti kvalitetno i solidno. Nekvalitetno izvedeni radovi neće se

obračunati sve dok se ne uklone uočeni nedostaci. Izvođač je dužan do primopredaje građevine

ukloniti sve evidentirane nedostatke. Sanacija nedostataka pada na teret izvođača. Za nedostatke

koji ne ugrožavaju stabilnost konstrukcije, a ne uklone se do konačnog obračuna, Investitor ima

pravo ugovoriti sa drugim izvođačem, a pri konačnom obračunu isti odbiti prvom izvođaču. Kod

izrade betona na gradilištu pomoću mješalica, voditi računa o zadanim markama betona, kao i

dodacima aditiva za plastičnost i vodonepropusnost. Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu

svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima izvedbe i opisom iz troškovnika.

Prije izvođenja treba obvezno izvršiti izmjeru na licu mjesta. 
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Eventualne promjene u detaljima ili materijalu izvođač mora dogovoriti s projektantom ili nadležnim

nadzornim inženjerom. Zabranjena je upotreba materijala (osnovnog ili pomoćnog) koji nije

predviđen opisom, nacrtima i detaljima, te odgovarajućim normama ili tehničkim uvjetima za

izvođenje istih. Ukoliko izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih

materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički

ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Ukoliko prije početka izvođenja radova izvođač ustanovi da je

došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i

dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova. Pri radu treba primjenjivati sve

potrebne mjere zaštite na radu, naročito zaštite od požara. Ukoliko nadzorni inženjer uoči da se

izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s

pravilima. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema

važećem pravilniku o zaštiti na radu, izraditi privremeno prometno rješenje ukoliko je potrebno,

izvjesiti tablu s podacima o građevini, Investitoru, Izvođaču, Projektantu i Nadzoru. 

Prilikom izvođenja radova, izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i

prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog

oštećenja. Troškove zaštite izvođač mora uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do

oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvođač ili njegov kooperant, dužan ih je

o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvođača na svoj

teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno. Sve stavke troškovnika

ukoliko ima nekih nejasnoća, izvođač će pojasniti s projektantom prije ulaska u posao, jer se nakon

početka radova neće tolerirati nikakve nejasnoće opisa stavki i tražiti će se besprijekorno izvršenje

istih u smislu kakvim ih je projektant zamislio i definirao. 

Prije narudžbe materijala po stavkama, izvođač je dužan prekontrolirati iste i uzeti stvarne mjere na

licu mjesta kako ne bi došlo do štete uslijed krivih podataka po pitanju količine radova i produženja

roka zbog naknadnih narudžbi istih. Sve elemente opreme, namještaja, konstrukcija, koje nisu

tipizirane, ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu dokumentaciju i

ateste, izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte,

obavezno ih ovjeriti kod nadzornog inženjera i projektanta, a tek potom krenuti u izradu tih

elemenata. Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim

atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Tijekom radova i po njihovom

završetku, izvođač je dužan čistiti radni prostor. Izvođač radova mora svaku promjenu u toku

gradnje, kako u konstrukciji tako i u instalacijama, ucrtati u nacrtnu dokumenataciju i po završetku

radova predati Investitoru kao nacrt izvedenog stanja. Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i

pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Po završetku

radova kvalitetu izvedenih radova izvođač mora ustanoviti zapisnički s nadležnim nadzornim

inženjerom. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvođač je dužan iste ponovno

izvesti u traženoj kvaliteti ili iste naručiti kod drugog izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.

Građevinski dnevnik i knjigu vodi izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke

predviđene Zakonom o gradnji. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede

posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini.

Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova.
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A-0 PRIPREMA I RUŠENJE

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

Napomene:

OPĆI UVJETI su sastavni dio ovog troškovnika.

1. Prije početka uređenja potrebno je zatvoriti ventil dovoda vode za muški

wc i iskopčati struju za dio građevine na kojem se izvode radovi. U cijenu

stavke je uračunat potreban rad i materijal instalacija.

komplet 1,00 a 

2. Pažljivo zaštititi prostor od zaprašivanja i udarnih oštećenja dijelove

građevine čiji se slojevi ne uklanjaju i na kojima se ne obavljaju radovi. U

cijenu stavke uračunat je sav rad i potreban materijal za zaštitu od

oštećenja prilikom sanacijskih radova kao i na uklanjanju zaštite po

završetku radova. Obračun je po komplet izvršenja stavke. 

komplet 1,00 a

3. Demontaža sanitarne opreme sa popratnom galanterijom (ogledalo, koš za

smeće, dispenzer za papirnate ručnike i sapun, četka za wc, itd.) unutar

muških sanitarija i odvoz na deponij ili skladištenje u dogovoru sa

Investitorom. Obračun po komplet izvedenoj stavci.

umivaonik sa slavinom kom 1,00 a

wc školjka sa ugradbenim vodokotlićem kom 1,00 a

galanterija (koš za smeće, dispenzer za papirnate ručnike i sapun, četka za 

wc, itd.) kom 1,00 a

ogledalo kom 1,00 a

4. Pažljiva demontaža postojećeg pisoara u muškim sanitarijama. Pisoar je 

potrebno demontirati, skladištiti (u dogovoru sa Investitorom). Pisoar će se 

ponovno montirati unutar M/INV sanitarija na predviđenu poziciju vidljivu 

u nacrtima (posebna stavka). Obračun po komadu demontiranog pisoara. 

komplet 1,00 a 

5. Pažljivo strojno i ručno uklanjanje podne obloge PVC homogene podne

obloge unutar muških sanitarija skupa sa soklom do čistog estriha. U cijenu 

stavke uračunati potreban rad i odvoz otpadnog materijala na za to

predviđen deponij. Obračun je po m2 uklonjenog sloja poda.

m² 5,00 a

6. Demontaža unutarnjih drvenih vrata sa pripadajućim dovratnikom i odvoz

na deponij. Vrata sa dovratnikom ostaju Investitoru. Obračun je po komplet

izvedenoj stavci.

UV1 80/205 (dimenzija svjetlog otvora) kom 1,00 a

UV2 70/205 (dimenzija svjetlog otvora) kom 1,00 a

7. Rušenje pregradnog zida u muškim sanitarijama. Zid je debljine d=10 cm.

U cijenu stavke uračunati potreban rad i odvoz otpadnog materijala na za

to predviđen deponij.  Obračun je po m³. 

m² 7,00 a
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8. Pažljivo proširenje dijela otvora u nosivom zidu prizemlja u širini od cca

10,0 cm sa izvedbom nadvoja naznačenog u planu rušenja, debljine zida 25

cm (opeka). Svjetli otvor ulaznih vrata u postojeće muške sanitarije se

povećava sa 80 cm na 90 cm kako bi se zadovoljila širina vrata za osobe

smanjene pokretljivosti, sve prema tehničkom propisu o osiguranju

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Otucanje žbuke na dijelu proširenja zidnog otvora sa provjerom pozicije

oslonca postojećeg nadvoja. Proširenje zidnog otvora za ugradnju vrata sa

širinom krila svijetlog otvora 90 cm. Po potrebi zamjena nadvoja iznad

vrata. Proširenje se ostvaruje zasjecanjem zidanog zida gledano iz hodnika

u desno za cca10 cm. 

Provjera pozicije nadvoja u zidanom zidu debljine 25 cm. Otucanje žbuke

iznad postojećeg otvora desno (gledano iz hodnika) u širini 15 cm.

Utvrđivanje pozicije oslonca nadvoja. Ukoliko bi oslonac proširenjem otvora

bio oslabljen potrebno je nadvoj promijeniti na cijelim vratima na način:

- ukloniti žbuku cijelog nadvoja sa obje strane zida

- zapiliti mjesto proširenja do pola debljine zida (12,5 cm), ukloniti nadvoj u

tom dijelu te ga zamjeniti gotovim nadvojem dužine 1,2 m

- prilikom zamjene jedne polovice nadvoja postaviti podupore drugom

dijelu nadvoja

- isto napraviti sa unutarnje strane prostora , zapuniti mortom prostor

iznad novog nadvoja (kontakt nadvoj i zid iznad njega)

- obostrano žbukanje grubom i finom žbukom te priprema za ličenje

Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune

funkcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.

komplet 1,00 a

9. Pažljivo uklanjanje sokla u hodniku od ulaza s desne strane, ispod prozora

prijema. Postojeći sokl obojan rozom bojom se uklanja u cijeloj dužini zida

ispod prozora prijema - samo na mjestu gdje će se postavljati bijela vinil

zidna obloga (posebna stavka) kako bi se zamjenio novim (posebna stavka).

Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune

funkcionalnosti. Obračun po metru dužnom uklonjenog sokla.

m' 3,00 a

A-0 PRIPREMA I RUŠENJE UKUPNO
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A-I ZIDARSKI RAD

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Zidarski popravak, poravnanje i zaglađivanje zidova i stropa na mjestima

demontiranih otvora, rušenih pregradnih zidova i oštećenja prilikom

demontaže umivaonika, pisoara i galanterije grubom i finom žbukom.

Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava, transport, ugradnja kao i sav

potreban sitni materijal te rad ljudi i strojeva.  Obračun po m2  površine.

m2 3,50 a

A-I ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:

Opće odredbe:

Zidarski radovi se moraju izvoditi po važećim tehničkim propisima i normativima! Za sve nejasnoće ili varijantna rješenja obavezno

se posavjetovati s projektantom. Sve površine moraju biti potpuno ravne i međusobno okomite, višak morta iz spojeva se mora

ukloniti dok je isti još svjež. Ugrađeni materijali za zidarske radove moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i normativima!

Kvaliteta morta za zidarske radove mora odgovarati JUS U.M2.10, U.M2.12 i U.M2.008. Svi bitumenski materijali korišteni za

hidroizolacije moraju biti u skladu s normama navedenim u projektu. Toplinske izolacije moraju biti u skladu s normama

navedenim u projektu. Standardi za zidarske radove, pored opisanih u pojedinačnim stavkama, uključuju i sve pomoćne radove

kao i način rada i postupanja u skladu s važećim propisima zaštite na radu, prijenosi za vlaženje opeke i zidova, premještanje

mješalica i povremeno mješanje morta, dodavanje materijala i alata, postavu, premještanje i odstranjivanje pomičnih skela visine

do 2,0 m, prijenos i označavanje visinskih točaka u objektu.                                   

Izvođač radova mora postupati s odpadom u skladu s regulativom .
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B-I MONTAŽERSKI RADOVI

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Popravak gipskartonske predzidne instalacije nakon demontaže wc školjke i

pripadajućih nosača (posebna stavka). Stavka obuhvaća sav potreban

materjal i rad. Obračun po m² izvedenog popravka zidne obloge.

m2 1,00 a

2. Zatvaranje gipskartonske predzidne instalacije pisoara u nastavku postojeće

GK predzidne instalacije wc školjke, u istoj visini cca 120 cm (izmjeriti na licu

mjesta već postojeću predzidnu GK oblogu iza wc školjke te izraditi novu u

istoj visini). 

Zid se sastoji iz jednostruke metalne podkonstrukcije iz pocinčanih CW

profila, montiranih na osnom razmaku prema uputi proizvođača s

pripadajućom trakom za brtvljenje; jednostrana dvoslojna obloga iz

gipskartonskih ploča debljine 2x12,5mm; ispuna mineralnom vunom za

ispunu pregradnih zidova, min. debljine 5,0cm; zaglađeno i bandažirano u

kvaliteti K2. 

Obloga unutarnjeg zida za izvedbu predzidnih instalacija. Razmak do

postojećeg zida je 15,0 cm. Obloga je izvedena od dvije ploče- prva ploča je

zelena dvostruko imregnirana, a završna je aqua cementna ploča

(2x12,5mm). Sve profile koji su u dodiru s bočnim zidovima, podom i

stropom potrebno je prije montaže obložiti samoljepivom PE brtvenom

trakom odgovarajuće širine. Spojevi ploča se obrađuju bandažnom trakom i 
Montažu obloge predzidne instalacije uskladiti s postavom nosača za

sanitarnu opremu i izvodima instalacija. Obračun po m² izvedene zidne

obloge.

Al profil (+TI)+2GKP m2 1,80 a

3. Dobava i postava taktilne crte za vođenje od PVC-a koje imaju samoljepljivu

podlogu a polja upozorenja proizvode se u tri oblika s obzirom na način

ugradnje– samostalni čepovi koji se postavljaju preko šablone, samoljepljive

ploče i ploče koje se postavljaju lijepljenjem i mogu se zavariti na spoju s

podnom oblogom od PVC-a.

Taktilna traka se postavljaju u čekaonici kako bi se postigao kontrast na

ostatak poda kao pomoć u kretanju slijepim i slabovidnim osobama. Boja po

izboru Projktanta. 

Taktilna crta vodi od ulaza u čekaonicu do prijemnog pulta i do invalidskog

wc-a. Sve u skladu s Pravilnikom o pristupačnosti građevina osobama s

invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Taktilna površina izvodi se reljefnom obradom visine do 5 mm, širine 40 cm,

na način da ne otežava kretanje invalidskih kolica. U cijenu uračunati sav

potreban materijal i rad. Obračun po m1 postavljene taktilne ploče do pune

funkcionalnosti.

m' 15,00 a
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4. Dobava i montaža GK obloge 2 x 1,25 cm, h 334 cm kojom će se do stropa

zatvoriti ugradbena konzola za umivaonik (posebna stavka). Obloga debljine

2,5 cm izvedena od dvije ploče- prva ploča je zelena dvostruko imregnirana,

a završna je aqua cementna ploča (2x12,5mm). Spojevi ploča se obrađuju

bandažnom trakom i dodatno cementnom glet masom (tip Ardex R1). Sve

radove na montaži izvesti u skladu s uputama proizvođača. Obračun po m²

izvedene zidne obloge.

zelena dvostruko imregnirana GK obloga 1x1,25 m
2

3,50 a

aqua cementna ploča  1x1,25 m2 2,50 a

5. Obrada, dorada ranije izvedenog  spoja zidanog zida i GK zida.  

Posao se sastoji od laganog brušenja površine spoja š=25 cm, zapunjavanja

pukotine gipsanom masom za fugiranje i prema potrebi se na spoj postavlja

bandažna traka. Gipsana masa za fugiranje se nanosi u min. dva sloja.

Završno se fino brusi kako spoj nebi bio vidljiv. Obračun je po m izvedenog

spoja.
m' 8,00 a

B-I MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO:
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B-II SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Bojenje zidova perivom bojom - lateks u tonu po izboru Projektanta.

Stavka obuhvaća: gletanje glet masom, temeljni premaz, komplet sa svim

potrebnim fazama rada, završni premaz valjkom u dva sloja u tonu po

izboru projektanta. Obračun po m² obojane površine.

postojeća bijela boja zida kod prijema, iza stolica u čekaonici i oko novih 

proširenih ulaznih vrata u M/INV sanitarije m2 22,50 a

postojeća roza boja zida kod šaltera prijema NCS S 1515-Y90R m2 3,00 a

postojeća plava boja na ulazu u dentalnu ordinaciju NCS S 1515-R80B m2 3,00 a

INV/M sanitarije - postojeća bijela boja zida m
2

25,00 a

2. Bojenje stropova (podloga gipsana žbuka) ekoperivom, poludisperzivnom

bojom u tonu postojeće boje stropa (bijela boja). Stavka obuhvaća: gletanje

glet masom, temeljni premaz (uskladiti s izabranom završnom obradom),

komplet sa svim potrebnim fazama rada, završni premaz valjkom u dva sloja 

u tonu po izboru projektanta. Obračun po m² obojane površine.

m2 5,00 a

B-II SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:

NAPOMENA

Sav materijal koji će se upotrijebiti, kao i pomoćni materijal, rad i pomoćni rad mora u svemu odgovarati standardima, propisima i

tehničkim uvjetima za ugradnju u javni objekt-bolnicu. Tijekom izvođenja radova treba obratiti pažnju na atmosferske prilike.

Premazi i obojenja moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na atmosferalije. Svi

soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima. Izvođač je dužan prije početka rada pregledati podloge i ustanoviti

da li su sposobne za predviđenu obradu. Ako na podlozi postoje bilo kakvi nedostaci koji se mogu odraziti na kvalitetu radova,

izvođač je dužan na to upozoriti naručitelja radova jer se naknadno pozivanje na lošu podlogu neće uvažiti. Izvođač može započeti

radove tek kad su iz prostorije odstranjeni svi otpaci i drugo što bi moglo smetati izvedbi. Za sve vrste soboslikarsko-ličilačkih radova

podloge moraju biti čiste od prašine i druge prljavštine kao što su: smole, ulja, masti, čađa, gar, bitumen, cement, mort i dr.                                                                                                                                                                

Bojati ili ličiti dopušteno je samo na čistu i suhu podlogu. Unutrašnji zidovi prostorija prvo se izravnaju, gletaju specijalnim

postavama koje moraju dobro prilijegati na podlogu i nakon sušenja tvoriti vrlo čvrstu podlogu za bojanje disperzivnim bojama.

Vanjski ličilački radovi ne smiju se izvoditi po lošem vremenu, koje bi moglo štetiti kvaliteti radova (npr. hladnoća, oborine, magla, 

jak vjetar i sl.).

Zabranjeno je bacati u kanalizaciju i sanitarne uređaje ostatke boje, vapna, gipsa, kita i drugog materijala.

Ličenje unutarnjih zidova izvodi se slijedećim redoslijedom:

1. impregnacija – penetrirajući premaz podloge radi konsolidacije,

2. kitanje i zatvaranje pojedinačnih rupa,

3. gletanje – prevlačenje cijele površine ličilačkim kitom,

4. brušenje i otprašivanje,

5. dvokratno ili trokratno ličenje – nanošenje boje četkama, valjcima ili prskanjem.

Kvaliteta kitanja i ličenja kontrolira se noću ili u zamračenoj prostoriji reflektorom prislonjenim uz plohu zida odnosno stropa.
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B-III PODOPOLAGAČKI RAD

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Ispuna oštećenog poda cementnim mortom, nakon uklanjanja pregradnog 

zida debljine 10 cm unutar muških sanitarija (posebna stavka). Oštećenje u 

podu potrebno zapuniti i zagladiti tako da cijeli pod bude u jednoj ravnini i 

spreman za nanošenje hidroizolacije i nove podne obloge u stavkama koje 

slijede. Obračun po m² ispunjenog i zaravnatog gotovog poda. 

m² 0,50 a

2. Polimer cementna hidroizolacija nakon uklanjanja stare (posebna stavka),

a prije polaganja nove PVC podne obloge (posebna stavka). 

Dobava i postava jednokomponentnog vodonepropusnog premaza na bazi

cementa. Podloga treba biti pripremljena odgovarajućim mehaničkim

načinima kao što su hidrodinamičko čišćenje, sačmarenje, pjeskarenje,

štemanje i sl., te prethodno temeljito navlažena (bez zaostale vode).

Pripremom trebamo osigurati otvorenost strukture površinskih pora.

Postava u svemu prema uputi proizvođača. Obračun po m² kompletne

izvedbe hidroizolacije.

m² 6,00 a

PVC POD - M/INV sanitarije

3. Priprema podloge, dobava i postava lijepljenjem vinilne homogene podne

obloge.

Obloga ukupne debljine 2 mm, klase otpornosti 34 (vrlo teško komercijalno

opterećenje) i 43 (teško industrijsko opterećenje), s površinskom obradom

PUR Reinforced koja osigurava poboljšanu zaštitu i jednostavno održavanje.

Podna obloga je namijenjena prostorima s intenzivnim prometom, poput

obrazovnih i zdravstvenih ustanova, gdje su higijena i otpornost ključni

zahtjevi.

Obloga je u ne-linearnom uzorku s velikim česticama boje. Zavarivanje

spojeva obavlja se pomoću usklađenih zavarnih šipki radi postizanja

savršenog završetka.

Materijal: homogeni poli(vinil klorid) (PVC) prema ISO 10581

Površinska obrada: PUR Reinforced

Ukupna debljina: 2 mm

Komercijalna klasifikacija: 34 – vrlo teško opterećenje

Industrijska klasifikacija: 43 – teško opterećenje

Lako čišćenje i održavanjeIzrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 2 mm,

na suhu, čvrstu i ravnu podlogu. Dopuštene su granične vrijednosti

neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2 m – 7 mm, 0.20 m – 2

mm, a dozvoljena je vlažnost estriha 2 % CM.

Na tako pripremljenu podlogu polaže se homogena fleksibilna PVC podna

obloga u boji postojeće podne obloge u hodniku Doma zdravlja (bež boja

sa zranstim ''terrazzo'' uzorkom). Prijemjer podne obloge na slici ispod

stavke. Sve prema uputama proizvođača. U cijenu uključiti sav materijal i

rad.

m² 6,00 a
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4. Dobava i postava PVC sokla istog poput postojećeg (bež boja) u kuškim 

sanitarijama i hodniku. Sokl istog proizvođača i u skladu sa podnom 

oblogom iz stavke 1. Sokl postaviti sve prema uputama proizvođača. 

Obračun po metru dužnom postavljenog sokla do pune funkcionalnosti. 

sokl u m/inv sanitarijama m' 10,00 a

sokl ispod prozora prijema m' 3,50 a

PVC ZID - čekaonica i prijem

5. Dobava i postava lijepljenjem zidne obloge. Obloga se lijepi iza postojećih

stolica u čekaonici, ispod prozora prijema i u novoplaniranim M/ INV

sanitarijama. 

Zidna vinilna obloga dolazi u roli širine 2 m, duljine role 30 m, debljine 0,9

mm, s glatkom i neporoznom površinom pogodnom za jednostavno

čišćenje i održavanje. Obloga se ugrađuje horizontalno ili vertikalno, spojevi

se vare vrućim postupkom radi potpune vodonepropusnosti. Stražnja

strana obloge obojena za estetski ujednačen spoj. Proizvod je otporan na

vlagu, pogodan za sanitarne prostore, tuševe i zdravstvene ustanove,

antibakterijskih svojstava, s protupožarnom klasifikacijom B-s2,d0. Obloga

sadrži do 30% recikliranog materijala, 100% reciklabilno, usklađeno s REACH

regulativom, bez ftalata i formaldehida, s niskim emisijama TVOC (<100

μg/m³).

Podloga mora biti ravna, čista, bez mrlja i potpuno suha, sve površine

moraju biti izravnate glet-masom ukoliko ima oštećenja. Prije polaganja

provjeriti vlažnost podloge. Na pripremljenu podlogu polaže se fleksibilna

PVC zidna obloga. PVC zidna obloga postavlja se oko svih unutarnjih i

vanjskih kutova tako da svi spojevi budu na ravnoj površini, a ne u kutu. Kod

postavljanja zidne obloge u unutarnjem kutu od 90 stup. koristi se PVC

kutni oblik 12 mm CA 12 tip H204.  Vanjski kutovi trebaju biti obrađeni L-

PVC obloga u čisto bijeloj mat boji - ispod prozora prijema i iza stolica na 

zidu nasuprot sanitarijama - prema nacrtnoj dokumentaciji m2
5,00 a

PVC obloga u čisto bijeloj mat boji - iza stolica u čekaonici (lijevo od ulaza), 

iza stolica u čekaonici između ordinacije dentalne medicine i ulaza u Ženske 

sanitarije, između Ž i M/INV sanitarija te od M/INV sainitarija do kraja zida - 

izvedno u  visini 120 cm m2
15,00 a

PVC obloga u svjetlo žutoj boji - na zidovima INV/M sanitarija u punoj visini 

predzidne GK obloge za ugradnju pisoara i wc školjke cca 120 cm (mjere 

uzeti na licu mjesta); oblogom zatvoriti i gornju plohu (policu) GK obloge m2
13,00 a

B-III PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:

12



B-IV DRVENA STOLARIJA

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed.cijena ukupno

1. Izrada, dostava i montaža punih zaokretnih vrata s dovratnicima

izvedenima od mediapana debljine cca 50mm (vrata ugraditi sa identičnom

debljinom štoka vratiju ženskog WC-a), lakirana u bijelu boju - dovratnike i

boju vrata muških/invalidskih sanitarija potrebno uskladiti sa postojećim

vratima ženskih sanitarija. Vrata se ugrađuju u zid iz opeke debljine 25 cm. 

Vrata je potrebno izvesti sa pristupačnom kvakom (s ključem ili sistemom za

zatvranje) na visini od 90 cm te vanjskom kvakom prema Tehničkom

propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti.

OKOV: Vrata opremiti garniturom okova kvaka-kvaka za MDF vrata. Okov 

istovjetan postojećem okovu ulaznih vrata u ženski wc.

Spojnice (panti) odgovarajuće za drvena vrata i u skladu s masom krila

vrata, kao GU. Napomena: ZO - zidarski otvor ; SO - svijetli otvor

Visina montiranih vrata mora biti jednaka postojećoj visini vrata ženskog wc-

a. U stavku je uračunat sav rad i potreban materjal za izvedbu stavke do

pune funkcionalnosti.

Obračun po komadu dostavljenih i montiranih vrata do pune NUV1 - ZO 100/210; SO 90/205 kom 1,00 a

B-IV DRVENA STOLARIJA UKUPNO:

Sve radove izvesti prema važećoj zakonskoj regulativi, pravilima struke i uputama proizvođača materijala. Otvori fasada opremit će

se drvenim elementima. Vrsta drveta je ariš. Jedinična cijena komada obuhvaća finalno montiran, opremljen i ostakljen element

spreman za upotrebu.

Osnovne opise prije početka izvođenja uskladiti sa shemama i detaljima, a dimenzije provjeriti na građevini.

Svi otvori opremaju se prema ovim općim uvjetima ukoliko to u troškovničkoj stavci nije drugačije naznačeno.

Prilikom izvedbe stolarskih radova treba se pridržavati shema i detalja iz projekta kao i uputa projektanta i nadzornog inženjera.

Izvoditelj je dužan da se prilikom izrade stolarije pridržava sljedećih uvjeta:

- svi elementi moraju biti potpuno ravni i međusobno okomiti,

- svi komadi moraju biti očišćeni,

- svu stolariju postavlja izvoditelj stolarije i tom prilikom mora otkloniti eventualne nedostatke, a ugrađuje je izvoditelj građevinskih

radova,

- ukoliko postoje neke nejasnoće u nacrtima, izvoditelj ih je dužan otkloniti prije pristupanja poslu.

Pri izradi stolarskih elemenata treba voditi brigu o zidarskim mjerama koje treba kontrolirati tokom gradnje. Toleranciju za ugradbu

izvoditelj mora

predvidjeti prema svom iskustvu, odnosno točnosti izvedbe. Način otvaranja (lijevi ili desni) prozora i vrata potrebno je provjeriti na

licu mjesta, a sve prema tlocrtima glavnog projekta. Sve radioničke nacrte izrađuje izvođač radova, te daje na potvrdu projektantu!
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B-V OPREMA:

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a i kupaonske galanterije za 

wc za invalide/muški wc, koja se sastoji od:

-konzolne keramičke WC školjke sa zidnim priključkom za 6 l ispiranje, dim. 

70x36 cm, bez unutarnjeg ruba ''rimless''

-daske s poklopcem od kvalitetne plastike ili mješavine materijala ''soft 

close'' u boji prema odabiru projektanta

-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s 

niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje, izrađenim prema 

HRN EN 14055:2011. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u 

suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipkartonskim 

pločama (posebna stavka), komplet s integriranim kutnim ventilom 

priključka vode 1/2 niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d 

90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC 

školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za 

učvršćivanje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema 

uputama proizvođača 

-U stavku su uključeni sav materijal, pomoćni materijal, doprema i montaža. 

Sve boje i po odabiru projektanta. Obračun po komplet izvedenoj stavci. 

kpl 1,00 a

2. Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za muški/invalidski 

wc koji se sastoji od: 

- keramički umivaonik maksimalnih dim. 65x55 cm  

- umivaonik s poniklovanim samočistećim sifonom s ispustom,   oblika   i   

boje bijele koji se montira na ugradbenu konzolu za umivaonik (posebna 

stavka) ugrađenu ispred postojećeg pregradnog zida i obloženu 

gipskartonskim pločama (posebna stavka), komplet s integriranim kutnim 

ventilom priključka vode ½"

- sa pripadajućom jednoručnom mješalicom za vodu namjenjenom za 

korištenje osoba sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Obračun po kompletu montiranog umivaonika.
kpl 1,00 a

3. Dobava i montaža preklopnog držača za ruke u wc-u za invalide/ muškom 

wc-u montiranom na visini 90 cm od poda s lijeve strane wc školjke (prema 

nacrtnoj dokumentaciji). Stavka uključuje sav potreban materijal za 

ugradnju držača u zid.

Obračun po komplet izvedenoj stavci.

kpl 1,00 a

4. Dobava i montaža fiksnog držača za ruke u wc-u za invalide/ muškom wc-u 

montiranom na visini 90 cm od poda s desne strane wc školjke (prema 

nacrtnoj dokumentaciji). Stavka uključuje sav potreban materijal za 

ugradnju držača u zid.

Obračun po komplet izvedenoj stavci.

kpl 1,00 a
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5. Dobava, prijenos i montaža kupaonske galanterije. Dobaviti sve od istog 

proizvođača kako bi sve bilo stilski usklađeno. Jedinična cijena stavke 

uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte 

za kvalitetnu izvedbu stavke. Boja prema dogovoru sa projektantom 

Obračun po komadu dostavnjene i montirane galanterije.

- vješalica za odjeću, učvršćen na zid pored vrata na visini 120 cm kom 2,00 a

- nosač sa četkom za WC kom 1,00 a

- držač za toaletni papir kom 1,00 a

-  zidni pravokutni koš za otpatke (za papirnate ručnike i stari papir)

Sustav za fiksiranje vrećice u kanti sa bravom i ključem, iz svjetlog poliranog 

nehrđajućeg čelika debljine 1 mm, kapaciteta 16 litara, dimenzija 130 x 275 

x 475 mm, učvršćen na zid pored umivaonika kom 1,00 a

- senzorni dispenzer za papirnate ručnike dim 120 x 275 x 450 mm sa 

bravom i ključem, s kontrolom razine papira, kapacitet 750 listova, debljina 

nehrđajućeg čelika od 1 mm, svijetli polirani nehrđajući čelik, dimenzije 120 

x 275 x 450 mm, učvršćen na zid pored umivaonika
kom 1,00 a

- senzorni dispenzer za tekući sapun sa skrivenom posudom, učvršćen na 

zid pored umivaonika kom 1,00 a

6. Dobava i montaža nagibnog ogledala dimenzija 50x75 cm posebno 

dizajniranog za osobe s invaliditetom kako bi im pružilo praktičnost i 

funkcionalnost prilikom upotrebe. Nagibno ogledalo omogućuje prilagodbu 

kuta gledanja prema potrebama korisnika. Ogledalo se montira na zid iznad 

umivaonika pomoću nosača koje omogućuju namještanje nagiba ogledala. 

Jedinična cijena stavke uključuje sve potrebne radove, materijale, pomoćna 

sredstva i transporte za kvalitetnu izvedbu stavke. Obračun po komadu 

dostavljenog i montiranog ogledala.

kom 1,00 a

7. Montaža pisoara prethodno demontiranog unutar muških sanitarija i 

skladištenog prema dogovoru sa Investitorom (posebna stavka). Pisoar se 

montira na novu poziciju prema nacrtnoj dokumentaciji. Stavka uključuje 

sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune funkcionalnosti. 

Obračun po komplet izvedenoj stavci.

kpl 1,00 a
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8. Dobava i montaža ugradbene konzole za umivaonik širine 7,5 cm  za 

ugradnju umivaonika s armaturama.. Ugradbena konzola se montira ispred 

pregradnog zida na mjestu invalidskog umivaonika (posebna stavka). 

Ugradbena konzola se po potrebi čeličnim ojačanjima učvršćuje bočno u 

postojeće zidove ili u strop.

Ugradbena konzola namjenjena za ugradnju u pregradu ili predzidnu 

ugradnju u visinu prostorije i za ugradnju u lagani zid u visini prostorije.

Karakteristike ugradbene konzole:

-Samonosivi element

-Okvir sa C-profilom 4/4 cm

-Površina okvira premazana prahom, boja Geberit plava

-Podržava priključak od 5 cm

-Okretna baza za profile UW50 i UW75

-Okvir s rupama ø 9 mm za pričvršćivanje u drvene konstrukcije

-Razmak ugradnje umivaonika 5 - 38 cm

-Pocinčani nosači, beskonačno podesivi 0 - 20 cm

-Visina elementa 112 cm

-Nosači za koljena podesivi po visini

-Ploča okvira podesiva po visini i dubini

-Nosači za poravnanje bez alata

-Širina: 50 cm

-Dubina: 7 cm
Stavka uključuje sve elemente potrebne za ugradnju:

-2 spojna kutnika Rp 1/2" / R 1/2", mogućnost MF

-2 zvučno izolacijska jastučića

-2 izolacijska rukavca

-Priključno koljeno od PE-HD, ø 50 mm

- rtva ø 44 / 32 mm

-2 navojne šipke M10

-Materijal za pričvršćivanje

Obračun po komadu ugrađene ugradbene konzole za umivaonik montirane 

do pune funkcionalnosti.

kom 1,00 a

B-V OPREMA UKUPNO:
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B-VI OSTALO:

r.br. opis troškovničke stavke jedinica količina jed. cijena ukupno

1. Premještanje postojećeg tipkala/ poteznog tipkala S.O.S. sustava sa 

pregradnog zida koji se ruši (posebna stavka) na susjedni GK zid debljine 15 

cm na visinu od 60 cm, sve prema Tehničkom propisu o osiguranju 

pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. 

Stavka obuhvaća sve potrebne elektro radove za premještanje pozicije 

tipkala/poteznog tipkala do pune fukcionalnosti. Obračun po komplet 

izvedenoj stavci.
kpl 1,00 a

2. Izrada, dobava i montaža kompletnih hidrotehničkih instalacija koje 

obuhvaćaju instalaciju dovoda i odvoda vode te potrebne tlačne probe i 

ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost, sve u skladu sa važećim 

tehničkim propisima, te podacima isporučioca opreme. 

Stavka uključuje spoj nove sanitarne opreme na poziciji postojećeg pisoara i 

umivaonika. Spoj pisoara na dovod hladne i odvod sanitarne otpadne vode 

prema postojećim instalacijama umivaonika koje se na istom mjestu uklanja 

te spoj invalidskog umivaonika na dovod hladne i tople vode i odvod 

sanitarne otpadne vode prema umivaoniku u ženskom WC-u. 

Prije davanja ponude za predmetnu stavku neophodno je na licu mjesta 

pregledati predmetni prostor s obzirom na postojeće vodove i vertikale. 

Obračun po komplet izvedenoj stavci.
kpl 1,00 a

3. Izrada, dobava i montaža oznake pristupačnosti za invalidski wc prema 

prema Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s 

invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Boju i oblikovanje oznake uskladiti s 

postojećim oznakama za ulaz u ženski wc.

Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu stavke do pune 

funkcionalnosti. Obračun po komadu izrađene, dostavljene i montirane 

oznake. 

kom 1,00 a

4. Premještanje postojećih utičnica i prekidača prema Tehničkom propisu o 

osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene 

pokretljivosti. Prekidači za svjetlo i utičnice moraju biti na visini 90-120 cm 

od gotovog poda. Stavka uključuje sav rad i materjal potreban za izvedbu 

stavke do pune funkcionalnosti. Obračun po komplet izvedenoj stavci.

kpl 1,00 a

B-VI OSTALO UKUPNO:

17



A

A.0. PRIPREMA I RUŠENJE 0,00

A.I. ZIDARSKI RADOVI 0,00

B OBRTNIČKI RADOVI

B.I. MONTAŽERSKI RADOVI 0,00

B.II. SOBOSLIKARSKI RADOVI 0,00

B.III. PODOPOLAGAČKI RADOVI 0,00

B.IV. STOLARSKI RADOVI 0,00

B.V. OPREMA 0,00

B.VI. OSTALO 0,00

SVEUKUPNO (A+B) 0,00
PDV 25,00%

SVEUKUPNO S PDV-om 0,00

Rijeka, 10.2025.

Projektant:

Jana Mikuličić Antulov, mag.inž.arh.

REKAPITULACIJA - UNUTARNJE UREĐENJE

GRAĐEVINSKI RADOVI

18
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postojeći zid 

NIJE PREDMET 
UREĐENJA

demonatža postojećeg umivaonika

demontaža i premještanje postojećeg 
pisoara na poziciju postojećeg umivaonika

demontaža 
postojeće 
wc školjke

rušenje pregradnog zida

demontaža vrata i 
proširenje otvora vrata 
za cca 10 cm

prilagoditi širinu zidarskog 
otvora odabranim vratima

280
62 5 580 10 13 10 95

premještanje postojećeg 
tipkala/ poteznog tipkala 
S.O.S. sustava na visinu 
od 60 cm   
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P: 5,01 m2
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keramika
P: 4,73 m2
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UREĐENJA

novi inv. umivaonik spaja se na odvod 
vode i dovod TV i HV postojećeg 
umivaonika u Ž sanitarijama  
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dovod HV (sve od uklonjenog umivaonika)
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